股份有限公司                  第一頁
	工作編號
	
	工程承攬書
	承攬編號   字          號

	工程編號
	
	
	簽訂日期   年    月    日

	工程名稱
	

	開工日期
	       年     月       日
	完工日期
	

	承攬總價
	新台幣
	保固期限
	


立承攬人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以下簡稱乙方）今承攬

                  股份有限公司(以下簡稱甲方)開工程一件，經雙方同意訂立條款如下：

1. 工程範圍：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2. 承攬總價：本工程承攬價共計新台幣　　萬　　仟　　佰　　拾　　元整

   明細附後，如有增減，按照實際驗收數量結算。

3. 付款辦法：

· 本工程不預付工料款，開工後每十五天由甲方按乙方在該期內到場材料及完成工程估驗計價給付該期估驗總價90％，工程完工後給付總價90％，並經正式驗收合格後，結付尾款。

· 本工程不預付工料款，工程完工經正式驗收合格後，一次付清工程款。

　　　　

4. 完工期限：本工程限    　 年 　    月 　   日前全部完工，逾期每日賠償甲方損失新台幣    仟    佰    拾   元整

5. 轉讓分包：本工程任何部份，未得甲方同意，乙方決不得轉讓分包。
6. 工具材料：本工程之一切人工材料及應用工具，除甲方供給材料（廠給材料）外概由乙方自備，對於甲方供給者，乙方當負責保管之責，如有損（遺）失，應照甲方購買價加10％賠償或賠償原物。
至於特殊機具必要時得向甲方申請供應，甲方並得規定計費由工程總價中扣除。
7. 工程管理：承攬廠商依法應設置「勞工安全衛生管理人員」，否則解除乙方承攬本項工程。

本工程如承攬人不能親自常駐工地時，應派富有經驗之工程人員負責代表常駐工地並接受甲方安全衛生單位之指導，督率施工，管理工人，此項代表甲方如認為不能稱職時，可隨時通知乙方撤換之。

8. 保護防範：乙方對工地材料未完成之工程及工人等之安全保護，應有完善之措施，如有發生工作人員之傷亡事故，或設備損失概由乙方負責完全責任與甲方無涉。

9. 變更設計：本工程如有增減或變更時，一經甲方通知乙方，決無異議，所有增減損失工料，均按實際數量照估價單之單價計算，必要時經雙方同意得以議價方式商定之，其竣工期限亦得予以變更。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第二頁
10. 工程進行期間，如發現材料不良、做法不合、工程不固，或與圖樣說明不符之處一經甲方通知，當立即拆除重做，一切工料損失，概由乙方負責。

11. 工程延誤：工程進行如乙方任意延誤，願聽甲方註銷承攬，另行設法完成，其因此發生之一切損失概由乙方負賠償之責。
12. 工地清理：完工後工地之廢棄材料及垃圾等，承攬人應派人清除淨盡再報驗收。

13. 工程保固：本工程完工經正式驗收後，由乙方負責保固為期壹年，保固期內如發生工程不耐固情事，經查明係因工料不佳所導致者，由乙方負責修復，不另再索工料價款。

14. 保證責任：乙方如有偷工減料；中途停工或無力完工及其他情事，不能履行承攬之責任時由保證人代負之，所有本工程因此發生一切損失，概由保證人負民法第七四○條所定之連帶保證債務之責任，並自願放棄先訴抗辯權。

15. 承攬附件：(1)說明書　頁，(2)圖樣   張，(3)估價單   頁，(4)工資分析表   頁，(5)廠給材料表   頁，(6)包商帶料表   頁，(7) 承攬作業事前告知相關事項表、工作安全應注意事項各乙份。

16. 其他：乙方不得以任何財務饋贈假甲方員工，倘乙方違反本條規定，一經查明甲方得逕將本合約書解除並永遠取消乙方與甲方各種買賣行為或承包甲方各項工程權利。
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	代表者
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	地址
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	負責人
	
	
	負責人
	
	

	住址
	
	
	住址
	
	

	營業執照

字　　號
	
	
	營業執照

字　　號
	
	

	資本額
	
	
	資本額
	
	


